PARTEI. INSTRUCCIONES GENERALES

1. FUENTE DE LOS RECURSOS

El Gobierno de Honduras (GdeH), ha recibido fondos de donacién del Programa de
Desarrollo Municipal No. 522-0340 y del Programa de Reconstruccién por el Huracan No.
522-0410 de la USAID, para financiar el Proyecto de Desarrollo Municipal (PDM). Para la
administracion de éste Proyecto, el GdeH ha designado al Fondo Hondurefio de Inversion
Social (FHIS) como Organismo Ejecutor, el cual a través de la Unidad de Generacion de
Empleo (UGE), se propone utilizar estos recursos para cubrir pagos elegibles por
concepto de servicios de: Construccion de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario, Drenaje Pluvial y Disposicion de Desechos Sdlidos en las Municipalidades
beneficiarias de este Proyecto.’

Para efectos de interpretacion de este documento, se entendera como Entidad Contratante
al Organismo Ejecutor del PDM.

2. OBJETIVO DE LA PRECALIFICACION

Seleccionar las Empresas y/o Consorcios de Compafiias Constructoras, con experiencia y
capacidad técnica, econdmica y financiera, originarias de Honduras y los Estados Unidos
de América, dedicados a la Construccion de Obras de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario, Drenaje Pluvial y Disposicion de Desechos Sélidos, conformando asi una lista de
contratistas competentes para ejecutar satisfactoriamente los contratos y a quienes
posteriormente se invitara a participar en la Licitacion Publica Internacional para ejecutar
los trabajos que se describen a continuacion.

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y TRABAJOS A EJECUTARSE

El PDM, financiado por los Programas de Desarrollo Municipal y de Reconstruccion por el
Huracan, apoyara los trabajos de Construccion relacionados con la reparacion,
rehabilitacion, mejoramiento y expansion de sistemas de agua potable, alcantarillado
sanitario, drenaje pluvial y relleno sanitario. También apoyara el establecimiento de nuevos
sistemas de agua, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en los proyectos habitacionales
destinados a las personas desplazadas y reubicadas.

La Rehabilitacion, Expansion y Construccion de ésta Infraestructura Municipal sera
dirigida a ciudades secundarias con poblaciones urbanas grandes que estan sufriendo

! Adicionalmente, podrian considerarse Servicios de Construccion relacionados con Bordos de
Contenciodn, si esto fuere necesario.



debido a servicios inadecuados. En términos globales del Programa, se espera que
aproximadamente 50 ciudades se beneficien con la reparacion, rehabilitacion, mejora y
expansion principal de sus servicios basicos de agua y saneamiento. Estos proyectos
seran designados con un marco de tiempo de 20 afios como base. La construccion sera
dirigida por la UGE/FHIS en cercana colaboracién con los gobiernos municipales,
contratando para estos efectos, a contratistas privados debidamente calificados vy
seleccionados.

Algunos de los resultados que esperan obtenerse con la implementacion de éste Proyecto
de Construccion, son los siguientes:

1) Rehabilitacion y Expansion de aproximadamente 25 abastecimientos de agua urbanos
y 35 sistemas de saneamiento urbanos, operados por gobiernos municipales.

2) Construccion de 10 nuevos sistemas de agua y saneamiento basico para poblaciones
reubicadas en apoyo a los esfuerzos para proporcionar soluciones permanentes de
vivienda para familias desplazadas.

3) Construccion de sistemas integrales de drenaje pluvial en 12 ciudades primarias y
secundarias.

Los trabajos de Construccion, objeto de esta Precalificacion, de aproximadamente 28 sub-
sistemas a ejecutarse, incluyen los componentes siguientes:

A. Rehabilitacion, Expansion y/o Construccién de Sistemas de Abastecimiento
de Agua Potable

Se requiere realizar entre otras, las actividades siguientes:

De acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los Proyectos, y las
alternativas de disefio seleccionadas y preparadas previamente por el Consultor
encargado de los disefios respectivos, la construccion de estos sistemas puede
incluir entre otros, los componentes siguientes: obras de captacion (pozos y presas
de derivacion), lineas de conduccion, tanques de almacenamiento, estaciones
elevadoras, plantas de tratamiento, redes de distribucion, etc.

La Empresa Constructora debera elaborar y entregar a la Entidad Contratante,
Planos Constructivos Finales (“como construidos”) de Obra fisica ejecutada e
instalada de los diferentes componentes de los Sistemas, que permitan identificar y
registrar la cantidad total de obra realizada, su localizacion, referencias
topograficas, materiales utilizados, tamafio y capacidad de las obras y otras
caracteristicas importantes, necesarias para la futura operacién y mantenimiento de
los Sistemas y sus componentes.



Preparacion del Costo Final de Obras realizadas.

Capacitacion del personal municipal en la operacién y mantenimiento de los
Sistemas y sus componentes.

B. Rehabilitacion, Expansion y/o Construccion de Sistemas de Alcantarillado
Sanitario.

Se requiere realizar entre otras, las actividades siguientes:

De acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los Proyectos, y las
alternativas de disefio seleccionadas y preparadas previamente por el Consultor
encargado de los disefios respectivos, la construccion de estos sistemas puede
incluir entre otros, los componentes siguientes: colectores, estaciones elevadoras,
plantas de tratamiento , redes de recoleccion, etc.

La Empresa Constructora debera elaborar y entregar a la Entidad Contratante,
Planos Constructivos Finales de Obra fisica ejecutada e instalada de los diferentes
componentes de los Sistemas, que permitan identificar y registrar la cantidad total
de obra realizada, su localizacion, referencias topograficas, materiales utilizados,
tamafio y capacidad de las obras y otras caracteristicas importantes, necesarias
para la futura operacién y mantenimiento de los Sistemas y sus componentes.

Preparacion del Costo Final de Obras realizadas.

Capacitacion del personal municipal en la operacién y mantenimiento de los
Sistemas y sus componentes.

C. Rehabilitacion, Expansion y/o Construccion de Infraestructura de Sanidad
Ambiental Basica: Sistemas de Drenaje Pluvial y Disposicion de Desechos
Sélidos.?

Se requiere realizar entre otras, las actividades siguientes:

De acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los Proyectos, y las
soluciones de disefio seleccionadas y preparadas previamente por el Consultor
encargado de los disefios respectivos, la construccion de esta infraestructura puede
incluir los componentes siguientes: Sistemas de Drenaje Pluvial, Disposicion de
Desechos Sélidos y eventualmente, Infraestructura de Bordos de Contencion.

2 Adicionalmente, podrian considerarse Servicios de Construccién relacionados con Bordos de
Contenciodn, si esto fuere necesario.



La Empresa Constructora debera elaborar y entregar a la Entidad Contratante,
Planos Constructivos Finales de Obra fisica ejecutada e instalada de los diferentes
componentes de los Sistemas, que permitan identificar y registrar la cantidad total
de obra realizada, su localizacion, referencias topograficas, materiales utilizados,
tamafio y capacidad de las obras y otras caracteristicas importantes, necesarias
para la futura operacién y mantenimiento de los Sistemas y sus componentes.

Preparacion del Costo Final de Obras realizadas.

Capacitacion del personal municipal en la operacién y mantenimiento de los
Sistemas y sus componentes.

4. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION

El plazo de ejecucion de los trabajos de construccion descritos en el numeral 3 anterior, se
estima en un periodo maximo de doce (12) meses a partir de la orden de inicio,
dependiendo de la naturaleza, caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos
inherentes a cada Proyecto.

5. INFORMACION ADICIONAL

La Entidad Contratante pondra a disposicion de la Empresa Constructora aspirante, la
informacién disponible relacionada con el Proyecto y/o los Servicios a ser prestados. Para
este efecto la Empresa Constructora debera contactar al Representante de la Entidad
Contratante, con la debida anticipacion, a fin de que ésta pueda suministrar la informacién
requerida oportunamente, la cual informara de lo anterior a la USAID.

Si la Empresa Constructora desea visitar el pais de la Entidad Contratante a fin de obtener
informacién de primera mano sobre los servicios y las condiciones para realizarlos, la
Empresa debera contactar al Representante de la Entidad Contratante, con la debida
anticipacion a fin de que éste pueda coordinar la visita. Las visitas del Contratista
aspirante al pais de la Entidad Contratante durante el proceso de Precalificacion son
enteramente optativas.

6. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS AL PARTICIPANTE

A continuacién se dan las indicaciones a que deben ajustarse los participantes para la
presentacion de los documentos de precalificacion:

6.1 Requisitos de Nacionalidad



Sélo podran participar en el proceso de precalificacion las Empresas Constructoras que
sean originarias de Honduras y los Estados Unidos de América. Para determinar la
nacionalidad de todas las Compafiias Constructoras interesadas en participar en el
Proyecto, se consideraran los requisitos siguientes:

a. El pais en el cual la(s) Empresa(s) Constructora(s) estén debidamente constituidas
o legalmente organizadas.

b. El pais en el cual la(s) Empresa(s) Constructora(s) tengan establecido el asiento
principal de sus negocios.

C. La nacionalidad de la Compainiias o la ciudadania o residencia “bona fide” de los
individuos que tengan en la Empresa Constructora la propiedad, con derecho a
participar en las utilidades de dicha Compafia en exceso del 50%, conforme se
establezca mediante certificacion extendida por un funcionario de la Empresa
Constructora, debidamente autorizado.

d. La existencia de arreglos en virtud de los cuales una parte sustancial de las
utilidades o beneficios tangibles de la Empresa Constructora se destina a
Compaiiias o personas de una determinada nacionalidad.

e. La determinacion por parte de la USAID de que la Empresa Constructora constituye
una parte integral de la economia de un pais, comprobado por la residencia “bona
fide” en el pais de una parte sustancial del personal ejecutivo, técnico y profesional
de la Compaiiia, y que la Empresa Constructora cuenta con el equipo operativo u
otros elementos necesarios para llevar a cabo los servicios a ser eventualmente
contratados.

Los requisitos de nacionalidad exigidos seran aplicables a cada una de las Empresas
Constructoras integrantes de consorcios y a la Compafiias que participen como
Subcontratistas de estos Consorcios.

6.2 Consorcios

Las Empresas Constructoras que pretendan asociarse o estén asociadas para la ejecucion
de los trabajos, deberan incluir una Carta de Intencion (ver Anexo B) para la eventual
asociacion requerida o una copia del Acta Preliminar de Constitucion de Asociacién o
de Consorcio, en el caso de resultar beneficiadas con la adjudicacion del contrato, la que
debera ser firmada por los representantes autorizados de cada una de las Empresas.

En el caso de que dos o mas Empresas Constructoras se asocien o tengan la intencién de
asociarse en la precalificacion, la informacion que se solicita en este documento debera
presentarse en forma desagregada para cada una de las Compaiiias integrantes del
consorcio.



En el caso de consorcios, las Empresas Constructoras que los conforman deberan
establecer en esta etapa de precalificacion aquella que tendra la responsabilidad técnica
del contrato y su designacion debera contar con la aprobacion del prestatario. Se debe
resaltar que la USAID podra solicitar una modificacion a esta asignacion de
responsabilidad, siempre y cuando considere que la Empresa designada no esta técnica o
profesionalmente capacitada para llevar el liderazgo del contrato. En este caso, la
responsabilidad debera ser modificada.

6.3. Idioma

Toda la documentacion que presentara el participante, asi como, la correspondencia que
intercambie con la Entidad Contratante, deberd estar redactada en espafiol. Las
publicaciones o cualquier material impreso que presente el participante debera venir
acompafado de su traduccién al espafiol, el cual prevalecera para los efectos de
interpretacion de la documentacion.

6.4 Aclaracién de Dudas

Cualquier Empresa Constructora puede solicitar a la Entidad Contratante y a la USAID
aclaraciones sobre los documentos solicitados para la Precalificacibn mediante
comunicacion escrita a la direccibn mencionada en la Invitacion a Precalificacion o al
ndamero de Fax siguiente: (504) 238-2812 de la USAID, siempre y cuando estas sean
recibidas a mas tardar diez (10) dias habiles antes de la fecha prevista para la
presentacion de los documentos de Precalificacion.

La Entidad Contratante respondera por escrito las solicitudes que reciba dentro de los 7
dias corridos siguientes a su recibo, y enviara copia escrita de sus respuestas a la USAID
y a todas las Empresas Constructoras que hayan adquirido los Documentos de
Precalificacion las que seran obligatorias para todos y cada uno de los concursantes,
incluyendo una explicacion de la consulta, pero sin identificar su origen.

6.5 Modificaciones del Documento

La Entidad Contratante podra por cualquier causa, en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacion de los Documentos de Precalificacion, modificar las
bases y los documentos mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
una solicitud de aclaracién. Dichas enmiendas deberan ser conocidas y aprobadas
previamente por la USAID.

Las Enmiendas seran notificadas por escrito o mediante fax, a todas las Empresas
Constructoras interesadas y éstas seran obligatorias.



En cualquier fecha previa a la apertura de los documentos, la Entidad Contratante tendra
la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentacion de los documentos,
solicitando para ello la aprobacién de la USAID. Todos los participantes seran notificados
por escrito de la prérroga y de la nueva fecha ultima de recepcion de documentos.

6.6  Presentaciéon y Envio de los Documentos de Precalificaciéon

El Participante debera entregar con la Documentacién de Precalificacion, el presente
documento de bases proporcionado por la UGE/FHIS, asi como, copia de toda carta
aclaratoria de las consultas realizadas, firmado y sellado en todas sus péginas, en sefial
de que acepta el contenido del documento.

Para facilitar la preparacion del Documento de Precalificacion, se han entregado las
formas archivadas en diskette (3.5"), las cuales deberan llenarse usando dichos archivos.

Por cada Compafiia que participe en la precalificacion o Compafias en caso de
consorcios, debera prepararse un documento que contenga el juego completo de formas
gue se encuentren en la Parte Il de este documento, siguiendo el orden establecido en
el mismo, con el objeto de facilitar su evaluacién. En el caso de Empresas Individuales,
este documento sera entregado a la Entidad Contratante para su evaluacion en un
(1) original y dos (2) copias. En caso de discrepancia, el texto original prevalecera
sobre el de las copias.

En el caso de consorcios los documentos elaborados para cada una de las Empresas
deberan entregarse en uno solo; y estara organizado de forma que la informacién de
cada Compaifiia aparezca por separado.

Cualquier informacion adicional, debera presentarse mecanografiada con tinta indeleble.
Estos documentos deberan ser firmados por un representante facultado para obligar
legalmente a la Empresa Constructora. Esta autorizacion debera constar de un poder legal
escrito adjunto a los documentos que conforman la Seccion A de la Parte Il de los
Documentos de Precalificacion.

Todas las paginas de los Documentos de Precalificacion llevaran la firma del
Representante de la Empresa Constructora aspirante, facultado para este proposito.

El paquete conteniendo el nimero de juegos solicitados debera ser presentado
personalmente en las Oficinas de la UGE/FHIS, desighada como oficina de enlace por la
Entidad Contratante.

El sobre cerrado y sellado debe ser firmado por el participante, mismo que debera ser
rotulado de la manera siguiente:



Esquina superior izquierda: Nombre, teléfono y direccibn completa del
participante.

Esquina superior derecha: Fecha de Presentacion:
Hora de Presentacion:

Parte Central: Fondo Hondurefio de Inversibn Social (Entidad
Contratante)
Unidad de Generacion de Empleo
Precalificacion No. PDM
Fondos de Donacion No. 522-0340 y 522-0410
Bulevar Los Proceres, Calle Manuel José Arce, No. 3759
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
NO ABRIR ANTES DEL
(Fecha Apertura Documentos Precalificacion)

Si el sobre no fuese cerrado y sellado siguiendo las instrucciones de esta Clausula, la
Entidad Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso de que los Documentos
de Precalificacién sean traspapelados o abiertos prematuramente.

6.7 Fecha Limite de Entrega de Documentos de Precalificacion

Los Documentos de Precalificacion debidamente completados podran ser entregados en la
Oficina de Enlace de la Entidad Contratante, en Tegucigalpa, M.D.C. hasta las 4:00 p.m.
del dia de del afio 2000. Los documentos recibidos fuera del plazo
establecido no seran considerados bajo ninguna circunstancia y se devolveran sin abrir a
la Empresa Constructora interesada.

6.8 Costos de Preparacion de los Documentos de Precalificaciéon

Seran a cargo de la Empresa Constructora participante, los costos que signifiquen la
preparacion de su Documento de Precalificacion. La Entidad Contratante no se vera en la
obligacion de precalificar a ninguna de las Compaiiias interesadas, sin incurrir por ello en
responsabilidad alguna con él o los Contratista(s) afectado(s) por esa decision.

6.9 Conflicto de Intereses
Se considera que es incompatible y por lo tanto deberan inhibirse de presentarse aquellas

Empresas Constructoras, cuyo personal permanente o los expertos que intentan contratar
temporalmente para prestar los servicios:



Pertenecen al personal permanente o temporal de la Entidad Contratante o que sea
beneficiaria de los servicios de los expertos; o

Hayan previamente ejercido cargos de direccion, o hayan tenido alguna funcién de
decision en el Programa de Desarrollo Municipal;

O hayan pertenecido a cualquiera de las instituciones antes mencionadas dentro de
los seis (6) meses previos a una de las siguientes fechas:

- La de la presentacion de la suscripcion de los Convenios de Donacion
acordados por parte del Gobierno de Honduras (GdeH) y la USAID; o

- La de la fecha del inicio del Proceso de Precalificacion de Empresas
Constructoras.

Asimismo, los Documentos de Precalificacion de una Empresa Constructora afiliada,
subsidiaria, asociada o integrante de una sociedad de cartera (Holding Company), un
grupo econémico 0 una asociacion de inversionistas, vinculados a un proveedor de
equipos, solo se consideraran aceptables si la Empresa Constructora se compromete por
escrito, a limitar sus funciones a los Servicios de Construccion requeridos y acepta, en el
Contrato que eventualmente podria suscribirse, que la Empresa Constructora y sus
asociados, o empresas del mismo grupo a que pertenece, no podran participar en el
suministro de materiales y equipos para el Proyecto o en la realizacién de actividades de
caracter financiero relacionadas con el mismo.

Por consiguiente se recomienda a las Empresas Constructoras aclarar con la Entidad
Contratante y la USAID su situacion con respecto a las incompatibilidades arriba descritas
al momento de recabar el Documento de Precalificacion de la Oficina de Enlace y
definitivamente antes de preparar los documentos respectivos.

Cualquier contravencion a lo expresado, faculta a la Entidad Contratante y la USAID a

rechazar el Documento de Precalificacion, y descartar de la precalificacion a la Empresa
Constructora involucrada, sin ninguna responsabilidad para estas.

6.10 Errores u Omisiones
Cualquier error u omision de la Empresa Constructora en proporcionar la informacion

requerida, insubsanable en la propia Propuesta a criterio de la Entidad Contratante y de la
USAID, es de su propio riesgo y podria traer como consecuencia su descalificacion.

6.11 Preferencias o Limitaciones



La Entidad Contratante dara preferencia a los Consorcios conformados por Compafiias
Nacionales y Extranjeras, originarias estas Ultimas de los Estados Unidos de América, a
las Empresas Constructoras Nacionales y a los Consorcios de Compariias Nacionales.

Sin embargo, no es aceptable limitaciones ni condiciones que restrinjan la precalificacion
de las Empresas Constructoras, originarias de los Estados Unidos de Ameérica,
individualmente o en asociacibn con otras Firmas Estadounidenses. También, un
determinado Contratista Nacional sélo podra asociarse con una sola Compafiia o con un
solo consorcio de Compainiias Estadounidenses.

6.12 Validez de los Documentos de Precalificacion

Los Documentos de Precalificacién tendran una validez de 365 dias a partir de la apertura
de documentos. El Comité Evaluador har4 su mejor esfuerzo para precalificar en un
tiempo razonable.

6.13 Aperturade los Documentos de Precalificacion

La apertura de los Documentos de Precalificacion se realizara el dia de alas
4:00 p.m. en las Oficinas de la UGE/FHIS. EI Comité de Evaluacion estara integrado por
Profesionales del area de la Ingenieria y de las areas de la Economia, Finanzas y/o
Contable, incluyendo entre sus miembros representantes del FHIS, de la Auditoria
Concurrente (CAT) y de la USAID. Dicho Comité, seleccionado por la Entidad Contratante
y la USAID, procedera a abrir los documentos entregados por las Empresas Constructoras,
en presencia de los representantes de las mismas que quieran asistir y se verificara si las
Compaiiias aspirantes han incluido los documentos requeridos.

Constatado que un Documento de Precalificacion no contiene la documentacion exigida, o
le falte informacion o estas sean incompletas, el Documento sera rechazado, dejandose
constancia en el acta de la sesion.

De todo lo acontecido se elaborara un acta con las observaciones que formulen las
Empresas Constructoras y demas audiencia, que deberé ser firmada por los funcionarios
actuantes y por los representantes de las Compafias que deseen hacerlo, dando por
concluida la ceremonia de apertura.

1. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluacion y las recomendaciones del Comité Evaluador se basan en el cuestionario

para la precalificacion de Empresas Constructoras, incluido en la Parte Il de estos
documentos.
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7.1  Preparacion de los Documentos de Precalificacion

La Empresa Constructora podra presentarse de manera individual o podra asociarse o
subcontratar a otra(s) Empresa(s) Constructora(s). En el caso de asociaciones o0
consorcios, cada una de las Empresas integrantes, preparara los documentos exigidos
para precalificacion, que se describen a continuacion agrupados en secciones diferentes,
el conjunto de los cuales, constituiran el Documento de Precalificacion a ser evaluado por
la Entidad Contratante y posteriormente aprobado por la USAID.

7.1.1 Seccion A: Antecedentes Legales

La Empresa Constructora aspirante, o cada Empresa integrante de una Asociacion
o Consorcio, deberan probar fehacientemente su naturaleza juridica incluyendo la
documentacion necesaria que pruebe su constitucién legal como Compaiiia en el
pais donde la Empresa ha establecido su residencia.

En el caso de Compafiias extranjeras la documentacion que se incluya en esta
seccion debera ser notarizada y legalizada por Firmas independientes de abogacia.

Esta seccion contiene las formas siguientes: A-1, A-2, A-3, A-4, A5 Y A6. A
excepcion de la Forma A-6, que se aplicara solamente en caso pertinente, todas las
otras Formas son de obligatorio llenado.

7.1.2 Seccion B: Antecedentes Generales

La Empresa Constructora aspirante, o cada Compafiia integrante de una
Asociacion o Consorcio, debera incluir en esta seccién, informacion suficiente que
demuestre su experiencia general como Constructora, su diversificacion profesional
y geogréfica y su capacidad organizativa y logistica.

En lo que respecta a la capacidad organizativa y logistica, las Empresas
Constructoras deberan incluir en esta seccion, informacién suficiente para

determinar lo siguiente:

Si estan organizadas como sociedades (partnerships), corporaciones o como
subsidiarias de otras empresas no necesariamente de Construccion.

El tiempo que la Empresa Constructora ha estado operando.

El tamafio de la Empresa Constructora y el tipo de disponibilidad de personal e
instalaciones.
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La disponibilidad de personal clave permanente que asegure la adecuada
supervision y la calidad de los trabajos que se encomienden a la Empresa
Constructora.

La estructura organizativa de la Empresa Constructora y su personal directivo
clave.

Basandose en la informacion arriba descrita que incluya la Empresa Constructora
en su Documento de Precalificacion, la Entidad Contratante determinara si la
Compafiia estd capacitada y tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo
servicios de construccién de magnitud y complejidad comparables a los servicios
requeridos.

También la Entidad Contratante determinara si la Compafiia tiene la capacidad para
resolver aspectos especificos del Proyecto ya sean éstos de orden técnico,
administrativo o logistico. Esta seccion contiene la Forma B-1.

7.1.3 Seccion C: Capacidad Financiera

La Empresa Constructora aspirante o cada Firma integrante de una Asociacion o
Consorcio debera incluir en esta seccidon, copias de sus balances financieros
correspondientes a las tres Ultimas gestiones debidamente certificados por Firmas
Independientes de Auditoria.

En el caso de Empresas Constructoras Extranjeras, estos documentos deberan ser
notarizados y legalizados, de existir, por la representacion consular de la Entidad
Contratante en el pais de la Compafia Extranjera.

También debera adjuntarse referencias bancarias (hasta un limite de cuatro) que
confirme la capacidad de la Firma aspirante de obtener el financiamiento necesario
para operar sin dificultades.

Esta seccidn contiene las siguientes formas: C-1, C-2 y C-3.

7.1.4 Seccion D: Experiencia Especifica Durante los Ultimos Diez Afios

Esta documentacién debe incluir la relacibn de cada Contrato terminado o en
ejecucion en otros paises diferentes al de la Entidad Contratante, durante los
Ultimos diez afios, cuyo valor facturado supere los doscientos mil dolares
(US$200,000.00) de los Estados Unidos de América.
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Para aquellas Empresas Constructoras que hayan participado en Asociaciones o
Consorcios con otras Compafiias, se debe indicar Unicamente la participacion
efectiva que cada Empresa Constructora aspirante haya tenido en la Asociacion o
Consorcio.

No se aceptaran cartas de recomendacion de Clientes a no ser que éstas sean
solicitadas directamente por la Entidad Contratante, para el propésito especifico de
esta precalificacion.

Esta seccion contiene las formas D-1 y D-2, que deberan ser completadas por la
Empresa Constructora o cada Firma integrante de una Asociacién o Consorcio.

7.1.5 Seccion E: Experiencia Especifica en el Pais de la Entidad Contratante
durante los Ultimos Cinco Afios

Esta documentacion debe incluir la relacion de cada Contrato terminado o en
ejecucion en el pais de la Entidad Contratante, durante los ultimos cinco afios.

Para aquellas Empresas Constructoras que hayan participado en Asociaciones o
Consorcios con otras Compafiias, se debe indicar Unicamente la participacion
efectiva que cada Empresa Constructora aspirante haya tenido en la Asociaciéon o
Consorcio.

Esta seccion contiene las formas siguientes: E-1 y E-2 que deberan ser
completadas por la Empresa Constructora o cada Firma integrante de una
Asociacion o Consorcio.

7.1.6 Seccion F: Personal Clave Permanente

Breve descripcion del personal permanente de la Empresa Constructora aspirante
que se prevea asignar a los Servicios, sefialando el nombre, titulos académicos y
experiencia profesional, el conocimiento del idioma local y la nacionalidad o
residencia permanente de cada experto.

Es aceptable que, para el caso de que la Empresa Constructora aspirante prevea
contratar a contratistas individuales nacionales para determinadas posiciones, asi
lo exprese, detallando su nombre, titulos académicos, experiencia profesional,

conocimiento del idioma local y cualquier otro dato relevante.

Esta seccién contiene las Formas F-1, F-2 'y F-3.

7.1.7 Seccion G: Disponibilidad de Maquinariay Equipo
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Se evaluara en esta seccion el inventario de maquinaria y equipo de la Empresa
Constructora, el equipo comprometido en otros proyectos, el equipo de que
dispondria la Empresa para asignar a este Proyecto en caso de ser seleccionada, y
finalmente la capacidad de adquirir o arrendar maquinaria y equipo para responder
a las necesidades del Proyecto en caso de ser seleccionada.

Deberan llenarse las Formas G-1, G-2, G-3, G-4 y G-5.

7.2 Ponderacion de los Conceptos a Evaluarse

Se calificaran los siguientes aspectos asi:

Seccion A:  Antecedentes Legales Sin
Puntaje
Seccion B:  Antecedentes Generales 5%
Seccion C:  Capacidad Financiera 20%
Seccion D:  Experiencia Especifica durante los Ultimos Diez Afios 25%
Seccion E:  Experiencia en el Pais de la Entidad Contratante durante los
Ultimos Cinco Afios 10%
Seccion F: Personal Clave de la Compaiiia 25%
Seccion G:  Disponibilidad de Maquinaria y Equipo 15%
GRAN TOTAL 100%

7.3 Proceso de Evaluacion

El proceso de evaluacion de las Compafiias participantes comprendera cuatro etapas
principales:

a) Un examen preliminar de la informacion de la Compaifiia,

b) Aclaracion de la informacion presentada,

C) La valorizacion de los aspectos principales de la Firmay,

d) La seleccion de las Firmas aprobadas y la comunicacién de los resultados.
7.3.1 Examen Preliminar de Documentos

La Entidad Contratante hard un examen preliminar de toda la documentacion

presentada para determinar si esta completa y de acuerdo con el Documento de
Precalificacion.

7.3.2 Aclaracién de la Informacién Presentada
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7.4

A fin de facilitar el examen y evaluacion de los documentos, la Entidad Contratante
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier participante que aclare cualquier duda
sobre la documentacion presentada. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente se hard por escrito y no se pedira, ofrecerd ni permitira cambios
gue influyan en los aspectos sustanciales de la documentacion remitida.

7.3.3 Evaluacion de la Documentacion

La Entidad Contratante revisara la informacién de documentos administrativos y
legales solicitados, evaluara la experiencia, capacidad técnica, econémica y
financiera, analizando: solvencia financiera para contratar, experiencia general y
especifica, el personal técnico y administrativo, contratos ejecutados y eventuales
litigios existentes.

La lista de Firmas precalificadas y los cuadros de evaluacion respectivos seran
puestos a consideracion de la USAID para su aprobacion.

7.3.4 Resultado de la Precalificacion

La UGE/FHIS comunicard a las empresas participantes por escrito, mediante
circular, el resultado de la Precalificacion a mas tardar diez (10) dias después de
recibir la comunicacion escrita de la USAID, en la cual se indique su no objecion al
listado de empresas precalificadas sometido a su consideracién y aprobacion
mediante dictamen técnico.

Protesta

De conformidad con la politica de la USAID, la Empresa Constructora que se sienta
injustamente perjudicada en cualquier etapa del procedimiento de precalificacién podra
presentar una protesta dentro de los diez (10) dias calendario a partir de la notificacion el
acto por el que se sienta injustamente perjudicada. Dicha protesta debe ser fundamentada.
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